



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FIM19-03/20-IR

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **OP-FIM19-03/20-IR**, referente a los servicios: **REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE RAUL CABALLERO Y DR. ANGEL MARTINEZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**, Servicios a financiarse con: **RECURSO ESTATAL DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019.**

Siendo las **12:00** horas del día **11** de **Marzo** del **2020** se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **INVITACIÓN RESTRINGIDA** de fecha de **27** de **Febrero** de **2020**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Rafael Tonchez Escamilla**, Director de Planeación de Obras y Contratación, en nombre y representación del Lic. **José Nazario Pineda Osorio**, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. **EDDS MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.**
2. **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.**
3. **H+D INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**
4. **CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA AM, S.A. DE C.V.**
5. **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.**

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

1. **EDDS MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.**
2. **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA IMPERIAL, S.A. DE C.V.**
3. **H+D INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**
4. **CONSTRUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA AM, S.A. DE C.V.**
5. **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.**

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que NO existen proposiciones rechazadas.



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FIM19-03/20-IR

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO


Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **11** de **Marzo** del **2020** a las **17:20** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las **12:50** horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE



ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA.
Director de Planeación de Obras y Contratación
De la Secretaría de Obras Públicas.





**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FIM19-01/20-IR

POR LOS INVITADOS



C.P. ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ
Director de Fiscalización
de la Contraloría Municipal de Monterrey



Arq. Diana Loise Martínez Rivera

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 108 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

DR. GERARDO GUAJARDO CANTÚ
COTRALOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

NO ASISTIÓ

ING. HÉCTOR GONZÁLEZ IBARRA
Por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en el Estado de N.L.

NO ASISTIÓ

DR. DANIEL SALAS LIMÓN
Por el Colegio de Ingenieros Civiles.

NO ASISTIÓ

ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MENDEZ
Por el Colegio de Arquitectos.

NO ASISTIÓ

Nombre y firma
En representación de la
Ciudadanía






GOBIERNO DE MONTERREY

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

JEFATURA DE CONCURSOS

CONCURSO No.

OP-FIM19-03/20-IR

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE RAUL CABALLERO Y DR. ANGEL MARTINEZ EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LISTA DE PARTICIPANTES

No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-1-a	CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-4	CONSTANCIA DE VISTA AL SITIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA- MÁQUINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]