








Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN


Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 2 de Diciembre de 2020

Índice

-  **PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
-  **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**
-  **ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**
-  **ÓRGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS**
-  **AYUNTAMIENTOS**

1960 CIVIL
NÚMERO
149

Registrado como periódico de segunda clase el 18 de septiembre de 1983



Publicaciones ordinarias: Lunes, Miércoles y Viernes



El Municipio de Monterrey Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y con fundamento en el Artículo 14 fracción IV incisos c y d, 86, y 87 fracción VI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, hace del conocimiento general del fallo, cuyo fallo fue emitido en fecha 03, 04 y 19 de noviembre de 2020 y que fue convocado por esta Secretaría, para la adjudicación de los contratos a precios unitarios y tiempo determinado de las obras a financiarse con Recursos Propios 2020 y 2021, Fondos de Desarrollo Municipal 2020 los cuales a continuación se indican:

FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

OP-VRIV-01/20-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	02 de Noviembre de 2020	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	165 días naturales del 09 de Noviembre del 2020 al 22 de Abril del 2021.	\$ 97,857,974.74
OP-VRIV-02/20-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	02 de Noviembre de 2020	HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	200 días naturales del 09 de Noviembre del 2020 al 27 de Mayo del 2021.	\$ 71,616,497.41
OP-VRIV-03/20-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	02 de Noviembre de 2020	INTERASFALTOS, S.A. DE C.V.	283 días naturales del 09 de Noviembre del 2020 al 20 de Agosto del 2021.	\$ 169,749,776.05
OP-VRIV-04/20-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 4 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	02 de Noviembre de 2020	GEMAR ASFALTOS, S.A. DE C.V.	175 días naturales del 09 de Noviembre del 2020 al 02 de Mayo del 2021.	\$ 44,680,623.80
OP-VRIV-05/20-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 5 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	02 de Noviembre de 2020	POJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	175 días naturales del 09 de Noviembre del 2020 al 02 de Mayo del 2021.	\$ 45,266,634.20
OP-VRIV-06/20-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, VIALIDADES REGIAS ZONA No. 6 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	02 de Noviembre de 2020	DESARROLLADORA E INMOBILIARIA URBITLAN, S.A. DE C.V.	195 días naturales del 09 de Noviembre del 2020 al 22 de Mayo del 2021.	\$ 70,061,041.61
OP-FDM-08/20-CP	CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN PARQUE ESTRELLAS UBICADO EN AV. VÍA LÁCTEA Y CALLE ESTRELLAS EN LA COL. CONTRY Y CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN PARQUE LA CONCHITA, UBICADO ENTRE LA AVENIDA CONSTELACIONES, CALLE LA CONCHITA, SATURNO Y JÓPITER EN LA COL. CONTRY, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	04 de Noviembre de 2020	ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, S.A. DE C.V.	151 días naturales del 13 de Noviembre del 2020 al 12 de Abril del 2021.	\$ 7,381,234.43
OP-RP-04/20-CP	CONSTRUCCION DE AULAS VIRTUALES "CB", EN EL EDIFICIO DE LA ACADEMIA DE POLICIA QUE SE UBICA EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	19 de Noviembre de 2020	PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	180 días naturales del 23 de Noviembre del 2020 al 21 de Abril del 2021.	\$ 17,944,897.29

MONTERREY, NUEVO LEÓN, DICIEMBRE DE 2020

C. LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

Orden No. 1530 02