



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.**  
**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA LA LICITACIÓN NO.LO-8190399883-E1-2021

**OBRA: "INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ"(FEDERAL) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN."**

Dictamen que se formula en relación al concurso No. **LO-819039983-E1-2021** Relativo a: **"INTRODUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ" (FEDERAL) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN."**; siendo las **16:00 HRS.** del día **09 de Junio de 2021**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 35 de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39 de su Reglamento, así como la **CONVOCATORIA PÚBLICA** respectiva; las Personas Físicas y/o Morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Con fundamento en lo señalado en los artículos 31, fracción IX de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se llevó a cabo el día **10 de Junio de 2021**, a las **09:00** horas partiendo del sitio de las oficinas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, en el 1er. Piso de la Presidencia Municipal ubicada en las calles Zaragoza y Ocampo s/n en la zona Centro de Monterrey, N.L., a la visita de obra asistieron las siguientes Personas Físicas y/o Morales:

1. **\_ BUFETE URBANISTICO S.A. DE C.V.**
2. **\_ STRUCTOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.**
3. **\_ DESARROLLOS LOCSA, S.A. DE C.V.**
4. **\_ PROYECTOS Y DESARROLLO SALVE, S.A. DE C.V.**

Se hace del conocimiento de los participantes, que las fechas de los siguientes actos quedan de la siguiente manera:

- a) **La fecha de apertura es el día 17 de junio del 2021 a las 09:00 Hrs.**
- b) **La fecha de fallo es el día 18 de junio del 2021 a las 12:00 Hrs.**
- c) **La fecha de firma de contrato es el día 21 de junio del 2021.**
- d) **La fecha de inicio de obra es el día 22 de junio del 2021.**
- e) **La fecha de terminación de obra es el día 30 de noviembre del 2021.**
- f) **El periodo de ejecución es de 162 días naturales.**

Dichas fechas deben ser consideradas en la elaboración y entrega de su proposición, las bases con estas fechas quedan a su disposición como parte y complemento de esta visita y junta de aclaraciones.

El **ING. SABAS GUERRA ESPINOZA**, persona designada para organizar la visita, se trasladó acompañado de los representantes de las Personas Físicas y/o Morales para mostrar los lugares exactos en los que se desarrollarán los trabajos, dando por terminada la visita de obra.



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.**  
**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA LA LICITACIÓN NO.LO-8190399883-E1-2021

En acato a las disposiciones normativas y técnicas de las obras, se establecen las condicionantes que prevalecerán en la contratación y ejecución de la obra y que son las siguientes:

- 1. Se utilizarán las especificaciones de construcción que rigen en el área metropolitana de Monterrey. N.L.**
- 2. La construcción y detalles técnicos se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que determinen La Secretaría de Obras Públicas Municipal.**
- 3. El contratista en quien recaiga la adjudicación presentará la estimación acompañada con números generadores, croquis de los conceptos generados, fotografías de los trabajos ejecutados, reportes de control de calidad y bitácora, con una periodicidad no mayor de un mes.**
- 4. Todo el pluvial, será trabajado en cortes de secciones con una longitud no mayor a 12 metros.**
- 5. En la limpieza final de la obra incluir, el desazolve de todo el canal.**
- 6. Durante la ejecución de los trabajos, el área, deberá mantenerse limpia en todo momento, evitando por cualquier medio; encharcamientos de aguas residuales, drenaje, lodos etc. Que puedan afectar los cruces peatonales de la zona**

La empresa participante deberá de incluir en el cálculo de sus gastos indirectos;

- 7. La empresa participante deberá de incluir la siguiente señalización;**
  - a) La utilización de señalamientos preventivos necesarios para salvaguardar la integridad física y material de terceros.**
  - b) Anuncios alusivos de la obra, según detalle anexo y textos indicados por la dependencia, el cual deberán de permanecer en condiciones óptimas durante toda la obra, de ser necesario se repondrá las veces que la supervisión lo indique.**
  - c) El personal de la empresa seleccionada, deberá portar equipo de seguridad, chaleco reflejante, lentes, protectores, casco, etc.**
  - d) Se deberá entregar; El Plano de Obra Terminada.**
  - e) Incluir, la colocación de 10 barreras de concreto de 1.00 x 0.80 mts, para el cierre de vialidades en la zona.**



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.  
JUNTA DE ACLARACIONES  
PARA LA LICITACIÓN NO.LO-8190399883-E1-2021**

- f) Incluir puente metálico, para paso peatonal en la zona de trabajo de 5.00 mts x 1.20 mts. fabricado a base de perfiles PTR y solera antiderrapante, diseño validado por supervisión.
  - g) La empresa seleccionada para llevar a cabo la obra, deberá implementar y cumplir con los Protocolos de Salud e Higiene que marca la Secretaría de Salud en tiempo y forma, así mismo el personal que labore deberá establecer las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud, así como las medidas básicas de higiene consistentes en el uso adecuado de equipo y accesorios como tapa bocas, caretas, guantes etc., también portar en campo, equipo de seguridad, chaleco reflejante, lentes, protectores, casco y demás aditamentos necesarios.
8. La apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas se realizarán en la ubicación, horario y fecha indicados en la **JUNTA DE ACLARACIONES**.

Para constancia y a fin de que se surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervienen en el Acto y que así quisieron hacerlo. Así mismo se hace entrega de la copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de las convocante y en la página de Compra Net.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>NO SE ENCONTRARON PRECOOTAS EN LA BOVEDA DE COMPRANET.</p>	



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTRATACIÓN.**  
**JUNTA DE ACLARACIONES**  
PARA LA LICITACIÓN NO.LO-8190399883-E1-2021

EMPRESA	(NOMBRE Y FIRMA)
1. BUFETE URBANISTICO S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>FEDERICO GONZALEZ SILVA</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
2. TAQ SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
3. PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
4. PIVECO S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Angela Hernandez</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
5. CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES RIVERA S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____
6. STRUCTOR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	NOMBRE: <u>Oliver Hernandez</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
7. DESARROLLOS LOCSA S.A DE C.V.	NOMBRE: <u>MARIA VALENTIN F</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
8. PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Hector plantemayor</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
9. CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>NO SE PRESENTO</u> FIRMA: _____

[Signature]

**ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA**  
DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION

[Signature]

**ING. SABAS GUERRA ESPINOZA**  
POR LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



Volver a la Lista

**Procedimiento : 1056834 - Introducción de drenaje pluvial en la calle "Luis Echeverría Álvarez" (Federal) en la colonia Francisco Villa en el Municipio de Monterrey Nuevo León.**  
Expediente: 2278386 - Introducción de drenaje pluvial "Luis Echeverría Álvarez" (Federal) en la colonia  
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 17/06/2021 09:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento | Monitoreo de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Discusiones | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Borrador de Mensajes | Mensajes Enviados | Mensajes Ajustados

Mensajes Recibidos

Introduzca filtro (aperturas para importar)

Clear Elemento

2021

Volver arriba