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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD
TABLA DE DATOS GENERALES.

1.- Contratista: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON.
Representante del Contratista: C. MARIO EMILIO GUTIERREZ CABALLERO.
Acreditando la personalidad de Abogado General de “EL CONTRATISTA” mediante la
Escritura Publica No [Jili] de fecha: 16 DE MARZO DE 2022, manifestando bajo protesta
de decir verdad, que dichas facultades a la fecha no han sido revocadas, canceladas y/o
suspendidas total o parcialmente con ia intervencion del Dr.. JOSE IGNACIO GONZALEZ
ROJAS, Coordinador de la Facultad de Ciencias Bioldgicas
Origen de los Recursos: RECURSOS PROPIOS, ICOM/23185072.

3.- La adjudicacion del Contrato se realizé por: ADJUDICACION DIRECTA.

4.- Declara “EL CONTRATISTA”:
Que es una instituciéon de cultura superior, al servicio de la sociedad, descentralizada del
Estado, con plena capacidad y personalidad juridica, que tiene como fin crear, preservar y
difundir la cultura en beneficio de la sociedad, de conformidad con lo establecido en su Ley
Organica contenida en el Decreto No. 60, expedido por el H. Congreso del Estado de
Nuevo Ledn y publicado en el Periodico Oficial de la Entidad en fecha 07 de junio de 1971.

Numero de registro de contratista municipal: MTY-S1S-0286-A.

Domicilio del contratista: CIUDAD UNIVERSITARIA, AVENIDA UNIVERSIDAD, SIN, SAN
NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, C.P. 66455.

Descripcion de los servicios relacionados con obra publica: "ESTUDIOS DE
INTERACCIONES DE LA BIODIVERSIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
PROYECTO CONEXION VIAL DE AV. ACUEDUCTO DE LA CALLE PASEO DE LOS|f
EUCALIPTOS A LA CALLE FRANCISCO CARDENAS, DURANTE LAS ESTACIONES )
DE VERANO-INVIERNO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO |I
LEON”. i

Ubicacion de los trabajos para las que se realizan los servicios: "AV. ACUEDUCTO DE LA4
CALLE PASEO DE LOS EUCALIPTOS A LA CALLE FRANCISCO CARDENAS, ZONA ||
SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON”.

Monto del Contrato incluyendo el I.V.A.: $ 464,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) |

Fecha de inicio de los trabajos: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Fecha de terminacion de los trabajos: 22 DE DICIEMBRE DE 2023.
Vigencia del Contrato: 22 DE MARZO DE 2024.

Anticipo: PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
NO SE CONSIDERE EL PAGO DE ANTICIPO.

Fecha de la firma del contrato: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD ]
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE MONTERREY, NUEVO LEON, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. CHRISTOPHER AUGUSTO MARROQUIN MITRE, DIRECTOR DE ASUNTOS
JURIDICOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y REPRESENTANTE LEGAL DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL; EL C. GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ,
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE; EL C. RAFAEL SERNA SANCHEZ,
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION; Y EL C. RAFAEL TONCHEZ
ESCAMILLA, DIRECTOR DE PLANEACION DE OBRAS Y CONTRATACION DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE; Y POR LLA OTRA, LA INSTITUCION:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. MARIO EMILIO GUTIERREZ CABALLERO CON LA INTERVENCION DEL DR. JOSE
IGNACIO GONZALEZ ROJAS, COORDINADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLOGICAS , A QUIENES EN CONJUNTO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”; AMBAS CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que el Municipio de Monterrey, en el Estado de Nuevo Leon, es una entidad de caracter
publico, dotada de personalidad juridica y patrimonio propio, auténoma en su régimen
interior, con libertad para administrar su hacienda o gestion municipal conforme lo
establecido por el Articulo 115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos

y Articulos 1, 165 y 166 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo
Leodn.

1.2.- Que el C. Christopher Augusto Marroquin Mitre, Director de Asuntos Juridicos de la
Secretaria del Ayuntamiento en su caracter de Representante Legal de la Administracion
Publica Municipal, segun el acuerdo delegatorio emitido y aprobado por el Ayuntamiento de
Monterrey, en Sesién Ordinaria de fecha 05 de junio de 2023, cuenta con las facultades
suficientes para suscribir el presente contrato.

1.3.- Que el C. Guillermo Hernandez Ramirez, Secretario de Infraestructura Sostenible. ,
interviene en el presente, por ser materia de sus atribuciones el dirigir, coordinar y controlar
la construccion de obras publicas, asi como la gjecucion de sus programas.

I.4.- Que el C. Rafael Serna Sanchez, Secretario de Finanzas y Administracion, interviene en el
contrato por ser materia de sus atribuciones el control, registro y organizacion de las
erogaciones y administracién financiera del Municipio, asi como el registro y control de las | ““
cuentas por pagar, la planeacion, coordinacion y evaluacion de los Programas de pagos. //; i}/
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD
1.5.- Que el C. Rafael Ténchez Escamilla, Director de Planeacion de Obras y Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura Sostenible, suscribe el presente instrumento por ser materia
de sus atribuciones y por estar a su cargo el control del presupuesto de cada obra y la
elaboracion de los contratos y convenios de obra publica.

1.6.- Que los servidores publicos sefalados en lineas anteriores, comparecen para la
celebracion del presente contrato en el ambito y con estricto limite de sus respectivas
competencias, de conformidad con los articulos 1, 2, 34, fraccién Il, 86, 88, 89, 91 y demas
relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leon; 3, 5, 11, 14, fraccion
IV, incisos c¢) y d), 16 fracciones |, Il, y VII, 29, 30, 37 fracciones |, VIII, XI y XXVIII, 89, 90,
91 fracciones II, IV y XVII, y 94 fracciones Il, V, VIl y X, y demas relativos y aplicables del
Reglamento de la Administracion Publica Municipal de Monterrey.

1.7.- Que, para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento vy
oportunidad, se llevd a cabo el procedimiento ADJUDICACION DIRECTA de conformidad
con lo establecido en los articulos 24, fraccion Il inciso (B), 48 fraccion |, y demas relativos
al caso concreto de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon,

de cuyo proceso “EL CONTRATISTA”, resulté adjudicado en fecha: 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2023.

1.8.- Que los egresos originados con motivo de las obligaciones que se contraen en este
contrato, seran cubiertos exclusivamente con recursos municipales provenientes de
RECURSOS PROPIOS, debidamente autorizados Mediante oficio; ICOM/23185072, de
fecha: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023, suscrito por la: Direccion de Planeacion
Presupuestal.

1.9.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyente MCM-610101-PT2, expedido por el
Servicio de Administracion Tributaria, Organismo desconcentrado de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

1.10.- Que tiene establecido su domicilio en el Palacio Municipal ubicado en el cruce de las
calles Zaragoza y Ocampo s/n, zona centro, Monterrey, N.L. mismo que sefala para los

fines y efectos legales de este contrato.
Il. - Declara “EL CONTRATISTA”, a través de su Abogado General, lo siguiente:
Il.1.- Que su representada es una institucion de cultura superior, al servicio de la sociedad,
descentralizada del Estado, con plena capacidad y personalidad juridica, que tiene como
fin crear, preservar y difundir la cultura en beneficio de la sociedad, de conformidad con lo
|

establecido en su Ley Organica contenida en el Decreto No. 60, _expedido por el H.

Congreso del Estado de Nuevo Leén y publicado en el Periédico Oficial de la Entidad en
fecha 07 de junio de 1971.

%1.2.- Que el: C. MARIO EMILIO GUTIERREZ CABALLERO, en su caracter de Abogado General

de la Universidad Auténoma de Nuevo Ledn, quien cuenta con facultades suficientes para
\ D A.C.A. celebrar el presente documento legal de conformidad con lo establecido en la Escritura ﬂ'\*
e Publica numero: [Jllll de fecha: 16 DE MARZO DE 2022, pasada ante la fe de la Notario /)|
e Publico numero: 86, de: GUADALUPE, NUEVO LEON, la:\LIC, BRICEYDA ORALIA RUIZf ‘
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD
PENA, quedando debidamente inscrita_en el Instituto Registral v Catastral del Estado de
Nuevo Ledn, mediante el nUmero:- volumen: lioro: [l seccion:
I .nidad: MONTERREY, con fecha: 28 DE MARZO DE 2022, los cuales hasta Ia
fecha no le han sido revocadas, modificadas y/o limitadas de manera alguna.

1.3 Que atento a lo que disponen los articulos 28, fracciones IV, Vy Vly el 33 de la Ley Organica
de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon, asi como los articulos 79 en sus fracciones Il y
VI, y articulo 107 de Estatuto General dentro de su estructura cuenta con la Facultad de
Ciencia Bioldgicas cuyo Coordinador es el Dr. José Ignacio Gonzalez Rojas, de conformidad
con el nombramiento que le fuera otorgado por el Sr. Rector de esta Institucion,
dependencia académica a través de la cual se llevaran a cabo las acciones en este
instrumento concertadas.

I.4.- Que dentro de sus atribuciones esta la de establecer convenios con otras instituciones
nacionales y extranjeras para cumplir sus fines, asi como realizar toda clase de actos
juridicos que se requiera para el logro de estos, segun lo dispone el articulo 5°, fracciones IX
y Xl de la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Nuevo Leodn.

II.5.- Que para los efectos legales correspondientes el Abogado General de la Universidad
Auténoma de Nuevo Ledn, el C. MARIO EMILIO GUTIERREZ CABALLERO, se identifica
con credencial para votar con folio: | || I cxredido por el Instituto Nacional
Electoral, misma que contiene fotografia inserta cuyos rasgos fisonomicos coinciden con los
del compareciente.

11.6.- Que reune las capacidades técnicas, material y humana, la solvencia economica, financiera
e historial, experiencia y especialidad para obligarse a la ejecucion de los servicios, en los
términos del objeto de este contrato.

1.7.- Que tiene establecido su domicilio en: CIUDAD UNIVERSITARIA, AVENIDA
UNIVERSIDAD, S/N, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, C.P. 66455.,
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato y que en caso de
existir alguna modificacion en el domicilio, lo notificard de inmediato por escrito ante la
Secretaria de Infraestructura Sostenible.

I1.8.- Que conoce el contenido alcance legal y los requisitos de forma de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y los Municipios de Nuevo Leoén; y la normatividad aplicable, asi
como los términos de referencia y las normas técnicas aplicables, normas oficiales

mexicanas; el programa de los trabajos que se le encomiendan y que forman parte
integrante de este contrato, ademas de: /

1.- Programa de utilizacién de equipo cientifico; 2.- Catalogo de conceptos y cantidades.

VAR (3N montos parciales y monto total de la proposicion; 3.- Programa de utilizacion de recursos
7 humanos, 4.- Programa de ejecucion de los trabajos en montos; y 5.- Analisis de precios
1 - S | unitarios.
“\ '..IJ 5i\ﬂw go Hw ,/"
\, REVISION /
N\ JURIDICA / 2
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD
11.9.- Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar y
ocasion que pudieren afectar la ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos
de forma profesional y oportunamente.

11.10.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: UAN-691126-MK2, expedido por
el Servicio de Administracién Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

I.11.- Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas de la Secretaria de Infraestructura
Sostenible, con N°. MTY-S1S-0286-A.

lll.- DECLARAN “LAS PARTES”:

lll.1.- Que expuesto lo anterior, las partes han revisado lo establecido en este contrato
reconociendo la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan para obligarse
mediante este acuerdo de voluntades, manifestando que previo a la celebracion del
mismo, han convenido publica y libremente los términos establecidos en este contrato. no
existiendo dolo, mala fe, enriquecimiento ilegitimo, error, violencia ni vicios en el
consentimiento o circunstancia alguna que pudiera provocar la nulidad o inexistencia de
la voluntad de las partes ni las obligaciones que con este motivo se generen.

lIl.2.- Que estan de acuerdo en celebrar el presente contrato de servicios relacionados con la
obra publica a precios unitarios y tiempo determinado y conformes en sujetarse a los
términos y condiciones insertos en las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO - “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la ejecucion del servicio relacionado con la obra: "ESTUDIOS DE
INTERACCIONES DE LA BIODIVERSIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
PROYECTO CONEXION VIAL DE AV. ACUEDUCTO DE LA CALLE PASEO DE LOS
EUCALIPTOS A LA CALLE FRANCISCO CARDENAS, DURANTE LAS ESTACIONES DE
VERANO-INVIERNO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON”. o
y eéste acepta y se obliga a realizarlo hasta su total terminacion acatando para ello, lo
preceptuado en los diversos ordenamientos y normas aplicables; y lo establecido en el punto
numero 1l.7 de la declaracion segunda de este contrato, que se encuentran en el expediente
técnico correspondiente, los cuales tienen el caracter de anexos para todo lo referente a las
obligaciones que contrae “EL CONTRATISTA” en el presente contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO - El monto total del presente contrato es de:

\_Revision /¢ 464,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 001100 MN.)., |
S incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. /} [/
\ [V
il /
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos el
dia: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, y terminar el dia: 22 DE DICIEMBRE DE 2023 y de
conformidad con el programa de ejecucion que fue aprobado, el que contiene un analisis
detallado por etapas y conceptos, consignando al periodo antes mencionado para la ejecucion
del servicio relacionado.

Que de actualizarse y tomar vigencia alguna hipétesis de caso fortuito o de fuerza mayor, o
cuando por cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuera imposible a éste
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que se apoye su solicitud. “EL MUNICIPIO” resolvera
sobre la motivacion, fundamentacion y procedencia de la prérroga y en su caso, concedera lo
que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o lo a que su derecho convenga. Para la
actualizacion del nuevo plazo, debera establecerse la reprogramacién en el convenio que para
tal efecto se suscriba, previo registro en la bitacora correspondiente.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a “EL CONTRATISTA”; éste podra solicitar también una
prorroga y sera optativo para “EL MUNICIPIO” el concederla o negarla. En el caso de
concederla, “EL MUNICIPIO” decidira si procede imponer a “EL CONTRATISTA” las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la clausula DECIMA TERCERA
y en caso de negarla, podra exigir a “EL CONTRATISTA” el cumplimiento del contrato,
previniéndole a que adopte las medidas necesarias a fin de que el trabajo quede concluido
oportunamente y en términos a lo establecido en el presente acuerdo de voluntades, de incidir

en su cond,ucta sera causal de rescision del contrato de conformidad con lo establecido en la
clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - “EL
MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble (S) donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes.
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA. - ANTICIPOS - “LAS PARTES” convienen que para los trabajos objeto del presente
contrato, NO SE CONSIDERE EL PAGO DE ANTICIPO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen en estimaciones que abarcaran periodos de ejecucién no mayores a 30-
trienta dias naturales a partir de su aceptacion a entera satisfaccion del Municipio de
\ Monterrey, mediante la presentacion de la informacion impresa y medios electronicos
\%\correspondlentes a los servicios descritos en el punto 7-siete de la tabla general de datos de
*pste contrato; las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” ante la Secretaria de
nfraestructura Sostenible por medio de la Direccion de Planeacion de Obra y Contrataciones

\\L" ""_{’f:\_';s%mhc /para su registro, y posteriormente seran entregadas a la supervision encargada dentro de los 8
“Jurivica_«" dias habiles a la entrega, y una vez revisada la Direccion de Proyectos de la Secretaria de [
T Infraestructura Sostenible dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha, del corte debera / '
dar visto bueno y en su caso, autorizar dichos trabajos; para que “EL MUQ&CIPIO” inicie el | y
tramite de pago. //
Palacio Municipal de Monterrey ~b- P ”' %
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD

Los servicios prestados se liquidaran acuerdo a la reserva presupuestal emitida por la Direccion
de Egresos de la Secretaria de Finanzas y Administracion, fecha que se hara constar en el
contra recibo que le sera entregado para la gestion de pago a “EL CONTRATISTA”, dentro de
los plazos establecidos.

“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios pactados a la cantidad de trabajo ejecutado como parte de los servicios relacionados
con la obra publica contratados. Ni las estimaciones, ni las liquidaciones, aunque hayan sido
pagadas se consideraran como aceptacion de los resultados presentados en la documentacion
correspondiente a los servicios relacionados con la obra publica. Si “EL CONTRATISTA”
estuviere inconforme con la liquidacién de los servicios relacionados, tendra un plazo de 20-
veinte dias calendario a partir de la fecha en que se haya determinado el término de los
servicios o la liquidaciéon en su caso, para hacer por escrito la reclamaciéon. Por el simple
transcurso de este lapso de tiempo sin reclamacion de “EL CONTRATISTA” se considerara
aceptada por €l y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

Es requisito indispensable para tramitar cualquier pago, acompafar los resultados obtenidos
con referencias numeros generadores, croquis, planos, fotografias y evidencias de todos y
cada uno de los conceptos estimados, bitacora de los trabajos, pruebas de laboratorio en su
caso y la demas documentacion que a solicitud de la residencia de supervision amparen los
trabajos objeto de la estimacién.

“EL MUNICIPIO” podra realizar el tramite de pago de los servicios relacionados con la obra
publica correspondientes a trabajos aditivos y/o extraordinarios, sin necesidad de solicitar
garantia adicional, o realizar convenio siempre y cuando la cantidad acumulada del monto
cobrado mas el tramitado, no exceda del monto contratado originalmente, sera requisito
indispensable en el caso de las partidas adicionales extraordinarias, presentar lo estipulado en
la clausula DECIMA SEPTIMA, sin eximir con esto a “EL MUNICIPIO” y a “EL
CONTRATISTA” de la obligacion para formalizar los convenios necesarios, mismos que
podran realizarse al determinar el alcance total real de los trabajos. Para cumplir con lo

mencionado en el parrafo que precede, debera considerarse lo establecido en el Punto No. 3
de la clausula DECIMA SEPTIMA.

El pago correspondiente de las estimaciones sera efectuado via transferencia electrénica por la
Direccién de Egresos, previa autorizacion y revision de la documentacion soporte, al numero de
cuenta que para tal fin proporcione “EL CONTRATISTA”.

ﬁ;\ ‘EL CONTRATISTA” en este acto manifiesta bajo protesta de decir verdad que los datos de la Q/

e | cuenta bancaria fiscalizada para efecto de que sean realizados los pagos mediante
| transferencia electrénica son los siguientes:

'\\\ i,‘g u‘r‘u G;vu ‘“): ’/
REVISION /

Nombre del Beneficiario: LUNIVEFRSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Palacio Municipal de Monterrey =7 =
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SRSIS-RP-08/23-AD

SEPTIMA. - GARANTIAS - “EL CONTRATISTA” presentara a “EL MUNICIPIO”, |la garantia
para el cumplimiento del contrato la cual se constituira por el 10%-diez por ciento del importe
total de los servicios, mediante pdliza de institucion autorizada conforme a lo previsto; cuando
ésta se realice en mas de un ejercicio presupuestal, la fianza se substituira por otra equivalente
al 10%-diez por ciento del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere. La garantia
debera ser presentada dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiere recibido copia del fallo de adjudicacion; para
gjercicios subsecuentes, el mismo plazo contard a partir de la fecha en que la inversion
autorizada se notifique por escrito a “EL CONTRATISTA”. Si transcurrido el plazo respectivo
no se hubiere otorgado la fianza, “EL MUNICIPIO” podra determinar la rescisién administrativa
del contrato.

Por otra parte “EL CONTRATISTA” garantizara los trabajos efectuados dentro de los 15-
quince dias habiles anteriores a la recepcion formal de los mismos, substituyendo o en su caso
ampliando a fianza vigente por otra equivalente al 10%-diez por ciento del monto total ejercido
para la ejecucion de los trabajos, a fin de asegurar que se responda por los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra obligacion en los términos de la legislacion aplicable a la materia. La
vigencia de esta garantia sera de un afio, contado a partir de la recepcion formal o hasta que
se corrijan los defectos o vicios ocultos y se satisfagan las obligaciones no cumplidas. que
hubieren sido exigidas durante dicho afo.

Es responsabilidad de “EL CONTRATISTA” responder por los dafos que llegaran a
ocasionarse al municipio, sus bienes, a terceras personas y/o bienes, ya que dicha
responsabilidad prevalecera independientemente de que el contratista responsable civil cuente
con un seguro para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse. En el supuesto
de que el o los lugares donde se ejecutaran los trabajos solicitasen alguna fianza, el contratista

absorbera los gastos que ocasiones la expedicién de la misma y debera considerarlo en sus
costos indirectos.

Quedaran a salvo las facultades de las dependencias y entidades para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, en todo momento con
independencia plena de ejercer los derechos sobre las garantias constituidas. Las Garantias
deberan ser otorgadas a favor del Municipio de la Ciudad de Monterrey y/o la Secretaria de
Finanzas y Administracién, y estaran vigentes hasta que los trabajos en materia de este
contrato hayan sido recibidos por “EL MUNICIPIO” o en su caso, durante al afo siguiente a su d

recepcion formal para responder de los vicios ocultos derivados del incumplimiento a este
2| contrato y que resulte a cargo de “EL. CONTRATISTA” y en favor de “EL MUNICIPIO”: En
| este caso la garantia continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” satisfaga el
resarcimiento y naturaleza de las responsabilidades que se actualicen y tomen vigencia.

\, REVISION /

’1
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N’ Tratandose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes declaracion /
parte de la Institucién que la otorgue:
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No. SRSIS-RP-08/23-AD
A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los trabajos
a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza quedara
automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o espera, hasta por un ano
después de haber sido entregada la documentacion relacionada con los servicios contratados.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del
parrafo 3o. de esta clausula pues en este caso se estara a lo ahi dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos para la efectividad de la misma, aun para el caso de que procediera el
cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida. Con
fundamento en lo establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable o el fideicomiso, si “EL CONTRATISTA” opta por alguna de estas.

En el caso de que “LAS PARTES” acuerden la realizacién de trabajos adicionales y/o
extraordinarios o durante la ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales
de este contrato, “EL CONTRATISTA” debera presentar documento modificatorio de la
entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el
cumplimiento del contrato. Si a “EL CONTRATISTA” se le otorgan anticipos, éste debera
asegurarlos mediante la presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los
importes que por este concepto se sefiala en la clausula QUINTA de este contrato, en términos
semejantes a los expresados en esta clausula. El anticipo se entregara contra la presentacion
de la garantia y la factura correspondiente.

Por su parte “EL CONTRATISTA” respondera por los dafios que llegaran a ocasionarse al
municipio, sus bienes, a terceras personas y/o bienes, ya que dicha responsabilidad
prevalecera independientemente de que el contratista responsable civil cuente con un seguro
para hacer frente a las contingencias que llegaran a presentarse.

OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS - “LAS PARTES” acuerdan la revision de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econdémico que determinen un aumento o reduccion de los costos en los
trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia. El acuerdo de aumento o
reduccion correspondiente, debera ser aprobado por el Secretario de Infraestructura
) Sostenible. El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias que, de
Am conformidad al marco juridico conceptual en materia de comercio exterior, pudiera estar sujeta

la importacién de bienes contemplado en la realizacién de los trabajos. \Q/

. \& ' A LLa revisién de los costos sera promovida por “EL MUNICIPIO” o a solicitud escrita de “EL
o b F\_,,, ;,

el ve /CONTRATISTA” la que debera acompanarse de la documentacién comprobatoria necesaria
REV /

\ \JURIDIC Y4 dentro de un p|azo que no excedera de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de

: l
—— publicacion en el Diario Oficial de la Federacion de los relativos de precios aplicables al ajuste 4
de costos que solicite; “EL MUNICIPIO” dentro de los 20-Veinte dias naturales ‘siguientes, con //
- |
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No. SRSIS-RP-08/23-AD
base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA”, resolvera sobre la procedencia
de la peticion. La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo
especifico. Que forma parte de éste contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de
conformidad con esta clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido
para la compra y produccién de insumos. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que
se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, y sélo procederan
respecto de los conceptos relacionados con los servicios faltante por ejecutar conforme al
programa de ejecucién pactado, en caso de existir atraso no imputable a “EL. CONTRATISTA”
con respecto al programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea imputable a “EL
CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendiente de
realizar conforme al programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las cantidades de los
conceptos de trabajo que presenten atraso. Para lo no previsto anteriormente se estara a lo
dispuesto en los articulos del 71 al 75 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon.

NOVENA. - RECEPCION DE TRABAJOS - “EL MUNICIPIO” recibira los trabajos hasta que
sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de
lo anterior, se podran efectuar recepciones parciales de los trabajos en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan a
continuacion enunciativamente mas no limitativamente:

A) Cuando, sin estar terminada la totalidad de los trabajos, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada, a juicio de “EL MUNICIPIO”. En este caso se liquidara a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

B) Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutadas.

C) Cuando de comun acuerdo “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA" convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, los trabajos que se reciban, se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

D) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda administrativamente el contrato, en los términos del

mismo, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL MUNICIPIO” que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad jurisdiccional competente declare rescindido el contrato, se estara a lo
dispuesto a los efectos de la sentencia una vez que cause ejecutoria o al plazo de 30-
treinta dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el

‘,) acta administrativa respectiva de entrega y recepcion de los trabajos, y se procedera a

formular el finiquito correspondiente.

Sera requisito previo e indispensable para la firma del acta correspondiente, hacer la entrega a
“EL MUNICIPIO” de los proyectos ejecutivos, planos originales impresos y en medios
electronicos, memorias de calculo y demas documentos técnicos a que haya lugar; en los
cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella. "Sﬁal recibirse los
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trabajos existieron reclamaciones de “EL CONTRATISTA” pendientes de resolver, se decidira
de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas tardar en un plazo de 30-
treinta dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion parcial o total de los
trabajos y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. “EL MUNICIPIO”
se reserva su derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.

DECIMA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA” se obliga a
designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un superintendente de construccién permanente, profesionista con cédula profesional
acorde al trabajo a desarrollar, el cual debera tener poder amplio y cumplido con facultades
para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, asi como para tomar decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES - “EL CONTRATISTA” como empresario y
patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social; “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de “EL MUNICIPIO” en relacién con los trabajos que ampara este contrato.

N~

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA - “EL CONTRATISTA”
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen asi como el servicio contratad cumplan
con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de los trabajos objeto de este instrumento y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfacciéon de “EL
MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de
la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para
el cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que .
ampara este contrato, sin previa aprobacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los
términos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera

sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia

-~ de construccion, servicios, seguridad, uso de la via publica, equilibrio ecologico y proteccion al

Y \medio ambiente, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la Secretaria de

\fraestructura Sostenible y las demas que resulten aplicables. Las responsabilidades y los

8 fos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.
w
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No. SRSIS-RP-08/23-AD
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme
a las ordenes de “EL MUNICIPIO” o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del ano
siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o
reposicion inmediata por cuenta de “EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucion
alguna. Si éste no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO” en un plazo de 15 dias
naturales, “EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad que
hubiese entregado “EL CONTRATISTA” conforme a lo establecido en la clausula SEPTIMA de
este contrato.

La conservacion y riesgo que implique la realizacion de los trabajos necesarios relacionados
con los servicios contratados hasta el momento de su recepcion, seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”. “El CONTRATISTA” se obliga a responder de los danos y perjuicios y
responsabilidad civil que por el incumplimiento de cualquier especificacion o por negligencia de
su parte se lleguen a causar a terceros, con el equipo o material utilizado y el trabajo en si,
durante el proceso de desarrollo de la misma o una vez terminada ésta; de tal manera que
cualquier responsabilidad y tramite derivados de lo anterior seran asumidos por “EL
CONTRATISTA”, por lo que “EL MUNICIPIO” queda eximido de la realizacién de cualquier
tramite, pago de dafios y perjuicios y/o responsabilidad civil que por cualquier motivo se deriven
de la negligencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se reclame pago de dafios a
“EL MUNICIPIO” y éste acuerde que debe responderse por los mismos, la erogacion que por
tal motivo haga “EL MUNICIPIO” serd rembolsado por “EL CONTRATISTA” previo
requerimiento de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES - “EL CONTRATISTA” esta obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de trabajo aprobado; por lo que, en caso de no ser asi,
“EL MUNICIPIO” podra aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el
equivalente al 1% del valor de la etapa que debid de concluirse, por el retraso en su
terminacion, en la inteligencia de que, al efectuarse la verificacion correspondiente, se tendra a
los trabajos mal ejecutados por no realizados. Para determinar la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito,
fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal
evento, “EL MUNICIPIO” hara al programa de obra las modificaciones que a su juicio
procederan. En caso de que “EL MUNICIPIO”, con fundamento en las clausulas DECIMA
QUINTA y DECIMA SEPTIMA, determine la rescisién administrativa de este contrato hara
efectivas las garantias que por concepto de cumplimiento haya entregado “EL
CONTRATISTA”. Notificada la rescision administrativa del contrato a “EL CONTRATISTA”
éste estara obligado a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion, el saldo del anticipo pendiente de amortizar; de no hacerlo pagara, ademas, gastos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la

2\ Federacion en los casos de prérroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan

r“ L

obre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo

’y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.
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Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la ultima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que
sea presentada a cobro la Ultima estimacion. Cuando “EL CONTRATISTA” reciba pagos en
exceso, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa igual a la establecida en el parrafo tercero de esta
Clausula. Los intereses, se calcularan sobre las cantidades pagadas de mas y computados por
dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL
MUNICIPIO”.

Tratdndose de una sancion impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula, la
misma sera notificada por escrito a “EL CONTRATISTA” para que sea descontada del pago
de la siguiente Estimacion. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” determine la
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su caso.
la del anticipo.

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO - “EL
MUNICIPIO” podra suspender temporalmente en todo o en partes los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general. En tal caso el
Contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto, “EL MUNICIPIO”
informara por escrito a “EL CONTRATISTA” sobre la duracion aproximada de la suspension y
concedera la ampliacion de plazo que se justifique, en los términos de la Clausula Tercera.

Cuando “EL MUNICIPIO” ordene la suspension por causa no Imputable a “EL
CONTRATISTA”, pagara a éste, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse como unitarios, se celebrara el convenio
correspondiente y se liquidaran segun se acuerde. El presente contrato podra darse por
terminado en forma anticipada, administrativamente por “EL MUNICIPIO”, previa comunicacion
a “EL CONTRATISTA”, sin necesidad de reclamacién judicial y sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO”; cuando existan causas de interés general, surjan causas que de continuar la
vigencia de este contrato se provoque un dafio a “EL MUNICIPIO” o existan circunstancias
que extingan la necesidad de ejecutar los trabajos contratados. Para la liquidacion de pagos a
“EL CONTRATISTA”, se aplicaran las mismas reglas establecidas para la suspension en el
parrafo anterior.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO - “EL MUNICIPIO”
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general. La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn y las
demas normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en
-\ el presente contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL

a‘ D.A.C.A. // MUNICIPIO”, ademas a que se apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales,
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conforme a lo establecido en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA. - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, y las demas normas legales vy
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios
Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” y por necesidades de los trabajos sea necesario llevar a

cabo conceptos o cantidades de trabajo no contemplados en el Proyecto, se procedera de la
siguiente forma.

1.1.- Debera quedar asentado el compromiso de las partes en la Bitacora de los Trabajos.

A) Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este Contrato, “EL MUNICIPIO” estara facultado para ordenar a
“EL CONTRATISTA” la ejecucién de las mismas, y este se obliga a realizarlos conforme a los
precios unitarios aplicables de este Contrato. Siempre y cuando éstos no impliquen variaciones
substanciales al proyecto original.

B) Si lo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de trabajo “EL
CONTRATISTA”, a requerimiento de “EL MUNICIPIO”, y dentro del plazo que esta senale,
someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos
analisis, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo
criterio que siguid para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato
Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de trabajo, “EL MUNICIPIO” ordenara su ejecucion y “EL. CONTRATISTA” se
obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran al contrato para
todos sus efectos.

1.2.- POR TERCERA PERSONA

A) Si “EL MUNICIPIO” no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los
trabajos extraordinarios a tercera persona ajustandose a los Procedimientos de
Contratacion y Ejecucion de Obra Publica en su Capitulo |, en los términos de los articulos
24 y 25, asi como también en su articulo 48 fraccion VI y el parrafo Il del mismo, de la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon; por lo que “EL MUNICIPIO”
no incurrira en el supuesto de excepcion a la licitacion publica como lo estipula el articulo / A
92 de la Ley antes mencionada. 77 “
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2.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS - “EL MUNICIPIO” tendra derecho de suspender en
todo tiempo los servicios objeto de este contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene “EL MUNICIPIO”, especialmente por lo que se refiere a:

a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute los servicios de acuerdo con los planos,
proyectos, términos de referencia y programas de servicios que hayan sido aprobados, b)
autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacion técnica antes citada,
c)Rechazar procedimientos de calidad que no se ajusten a los especificados, d)Vetar la
designacién de personal incompetente é negligente, e) ordenar la sustitucion del residente en
los trabajos en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieren,
g) Dictar dérdenes y adoptar las medidas necesarias para que los servicios se realicen
conforme a este contrato y sus anexos.

2.1.- “EL MUNICIPIO” establecera la residencia de supervision, con anterioridad a la iniciacion
de los servicios, y sera la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de
los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por el contratista, asi
como del control de la bitacora en los trabajos, que servira como unico medio de
comunicacién  oficial entre “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, asentando en ella los
asuntos sobresalientes que de alguna forma afecten al proyecto en el costo o en la ejecucion
misma de los trabajos. Los errores, fallas u omisiones de la residencia del supervisor no eximen
el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con respecto a “EL MUNICIPIO”.
El residente de supervision representara directamente a “EL MUNICIPIO” ante “EL
CONTRATISTA” y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos o
derivados de ellos, en las oficinas de “EL. MUNICIPIO”.

2.2.- Para los efectos del punto anterior, el residente de supervision tendra a su cargo cuando
menos:

a) Llevar la bitacora correspondiente, en la que obligatoriamente se anotaran todas las
incidencias relevantes de la misma y que estara disponible para el contratista, en las
oficinas de la supervision, en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por
el residente de la supervision y el contratista; b) Verificar que los trabajos se realicen
conforme a lo pactado en el contrato; ¢) Revisar, aprobar y firmar los niUmeros generadores
que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con “EL CONTRATISTA”, los cuales
serviran de base para la presentacion de los expedientes correspondientes, documentacion
impresa y en medios electronicos, para que posteriormente se proceda al tramite de pago /
correspondiente; d) Autorizar las cantidades de trabajo adicionales que deberan ser &Y
registradas y firmadas por las partes en la bitacora de los trabajos; e) Constatar la
terminacion de los trabajos.

@{5.;\. 2.3. “EL MUNICIPIO”, por medio de la Secretaria de Infraestructura Sostenible, /
‘9: independientemente de la residencia de supervision, podra realizar cuantas inspecciones o,'»," /
| actos de supervision considere pertinentes para la adecuada vigilancia de la correcta ejecumo/‘n i

\ D.A.C.A. / delos trabajos y el cumplimiento de las obligaciones del contratista. [ /‘/
Y, REVISION ,;/* /
\Juripica_/ S /
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3.- Modificaciones al programa, especificaciones y variaciones de las cantidades de trabajo. -
Durante la vigencia del presente contrato “EL MUNICIPIO” podra modificar el programa, los
planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a “EL CONTRATISTA”
y este se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de que, con motivo de
las modificaciones ordenadas, el importe total de los trabajos que deba realizar “EL
CONTRATISTA” excediera la cantidad estipulada en la clausula SEGUNDA, las partes
celebraran convenios por la cantidad excedente y hasta un 25% del monto o del plazo
pactados originalmente. Si las modificaciones exceden en porcentaje indicado o varian
substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio adicional. Queda
expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato
son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

3.1.- “EL CONTRATISTA” podra ejecutar los trabajos adicionales una vez establecidos en la
bitacora correspondiente, documento que el residente de supervision asignado por “EL
MUNICIPIO”, debera llevar obligatoriamente, registrando las incidencias relevantes durante el
trabajo, y estara a disposicion de “EL CONTRATISTA”; todas las notas deberan ser firmadas
por el residente de la supervision y “EL CONTRATISTA”; este sera el unico documento de
soporte para la formalizacion de los convenios.

3.2. Los convenios deberan ser elaborados con el pleno conocimiento del alcance real de los
trabajos o servicios.

3.3.- “EL CONTRATISTA” declara y esta de acuerdo en las retenciones del 2 al millar para
destinarlos a los Programas de Capacitacion y Adiestramiento de los Trabajadores de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CMIC), la retencion del 2 al millar para
destinarlos a diversos programas de beneficio social por parte del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) de la ciudad de Monterrey, a través del Instituto de Capacitacion de
la Industria de la Construccion (ICIC).

4.- RESCISION DE CONTRATO - Las partes convienen en gue el contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO”
quien determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se establece
en el punto N° 5 de esta clausula, en tanto que si “EL CONTRATISTA” es quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién
correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL MUNICIPIO”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan: Ff

“iz. A) Si “EL CONTRATISTA” no inicia los servicios objeto de este contrato en la fecha que le
' sefiale “EL MUNICIPIO”, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubieren sido rechazadas como defectuosas por “EL

L A | MUNICIPIO". /
\ r J ‘g 1{ /\ /,// / !n
Q&Eu;if:[smm / B) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata Ia ?
N— ordenes dadas por “EL MUNICIPIO”. /
2 ///
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C) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.

D) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o infonavit.

E) Si se declara en concurso mercantil o si se hace cesion de bienes en forma tal que afecte a
este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

F) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los trabajos.

G) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
el tener esa nacionalidad.

H) Si siendo extranjero, invoca la proteccidon de su gobierno en relacion con el presente
contrato.

1) En general por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las érdenes de “EL MUNICIPIO”. En caso de incumplimiento o
violaciéon por parte de “EL. CONTRATISTA” de Cualquiera de las obligaciones consignadas
a su cargo en este contrato, “EL MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento del
mismo, aplicando en su caso las penas convenidas, o bien, declarar la rescision conforme el
procedimiento que se sefala en el numero siguiente.

5.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION O DE TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO -

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas

de rescisién que se consignan en este contrato, lo comunicard a “EL CONTRATISTA” en

forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de 10 dias naturales exponga lo que a su
derecho convenga. Si “EL CONTRATISTA” no expone razédn alguna, o si después de analizar

las razones aducidas por este, “EL MUNICIPIO” estima que las mismas no son satisfactorias,
dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el ultimo parrafo del punto que
antecede basandose en las constancias que obren en sus registros. La terminacién anticipada

se efectuara mediante acuerdo de “EL MUNICIPIO”, el cual serd comunicado a “EL ’
CONTRATISTA”, para proceder al finiquito de los trabajos en proceso y liquidacion de los q
pagos pendientes.

- “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo, el personal competente /)
my debldamente cahflcado gue se requiera para la ejecucion de los servicios relacionados con la /
bra publica, con el que haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal(

[ Zel Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se |
N\ Revision  /requiera. ek/
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7.- MATERIALES Y EQUIPOS. - “ELL. CONTRATISTA” proporcionara a su exclusivo cargo,
aquellos materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de los
servicios relacionados con la obra publica y el catalogo de concepto correspondiente que forma
parte de este contrato, ajustadndose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo vy
resistencia fijadas en las especificaciones y normas vigentes. Aquellos materiales o equipos
que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar solo su instalacion, seran
entregados a “EL  CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO” y, previamente a su recepcion,
“EL CONTRATISTA” efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad y
resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la
inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales o equipos, sera
responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra
maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su competencia. Todo el
material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto por “EL MUNICIPIO”
como por “EL CONTRATISTA”, esto para constancia unicamente de la cantidad de los
materiales o equipos que se le proporcionan.

8.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTA - “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta la
magquinaria y herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y
se obliga a reparar dichos elementos cuando asi se requiera. lgualmente retirara del lugar de
ejecucion de los trabajos, aquellos que no se encuentren en uso, de manera que no sea
entorpecida la ejecuciéon de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. — El presente contrato entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y su
vigencia concluira el 22 — veintidds de marzo de 2024 - dos mil veinticuatro.

DECIMA NOVENA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales Locales con residencia en la Ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.

Este contrato debe rubricarse en todas sus hojas, que son 18-dieciocho, sin incluir los anexos
que forman parte integral del mismo de acuerdo a las tres Declaraciones y diecinueve /),
Clausulas que lo conforman, siendo este el ultimo parrafo del presente contrato. Ambas partes /‘

“(
\

acuerdan que conocen el alcance de las obligaciones estipuladas en el presente contrato
firmado de conformidad el 13 de Septiembre de 2023, en la Ciudad de Monterrey, N L.

CHRISTOPHER MARROQUIN MITRE
DIRECTOR DEAASUNTOS JURIDICOS DE LA
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y ADMINISTRACION
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

2 - ‘ﬁ _— " o
C. GUEERM@E@M' EZ C. RAFAEL TONCHEZ\ESCAMILLA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR DE PLANEAC O’N DE OBRAS
SOSTENIBLE Y CONTRATACION

HOR EL CONTRATISTA”

/F /
f£ RO Ef WO GUTIERREZ C. JOSE IGNACIO GONZALEZ RDJAS
LBBK COORDINADOR DE LA FACULTAD DE
RESENTANTE LEGAL CIENCIAS BIOLOGICAS Y
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LEON

HOJA 18-DIECIOCHO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA, CELEBRADO ENTRE, EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO
LEON Y LA INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, EN FECHA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON.

‘\" - .
\ D.A.C.A.
Y, REVISION
“ JURIDICA /
N
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CARATULA DE TESTADO DE INFORMACION

CLASIFICACION PARCIAL

INFORMACION

Expediente SRSIS-RP-08/23-AD
Fecha de
Claslficacién 09 de octubre de 2025.
Area Direccion de Planeacion de Obras y Contratacién de la Secretaria de Obras Publicas
Informacién
Ressrads KXXXXIHKXXXHXIOOKXK
Periodo de Reserva | XXXXOOOOKXOKKKXHX
Fundamento Legal | XXXOOOOOOOOOKXX XXX
Amplizion dal XXXHXHKXXKKIKHIXKKXNKX

periodo de reserva

Fundamento Legal

Fundamento Legal : articulos 134,136, y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica del
Estado de Nuevo Leén y en concordancia con artlculo Quincuagésimo Segundo de los Lineamientos en materia
de Clasificacién y Desclasificacién de Informacién, asf como para la Elaboracién de Versiones Ptblicas de los
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo ledn por tratarse de Informacién clasificada como confidencial en virtud
de que contiene datos personales, pues su difusién vulnerarla el derecho constitucional de salvaguardar
informacion relativa a la vida privada y de datos personales establecido en el articulo 6°, apartado A, de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Acta del Comité de
Transparencia

10/2025 Ordinaria

Fecha de
Desclasificacion

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Confidencial

Numero de Credencial para Votar, N° de Pasaporte, la Escritura Pablica, incluyendo Ntmero, Volumen y
Libro del Registro Puiblico de la Propiedad, asi como la Cuenta Bancaria, Clabe Interbancaria y Banco

Arq. Alfonso Ramos
Marroquin
Director de

Planeacién de
Obras y
Contratacion de la
Secretaria de Obras
Publicas




