



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FIM19-02/20-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **OP-FIM19-02/20-CP**, referente a la obra: **REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE MAINELES Y CALLE BREZO EN LA COLONIA FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.** Trabajos a financiarse con **RECURSO ESTATAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2019.**

Siendo las **10:00** horas del día **04** de **Marzo** del **2020** se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha de **14** de **Febrero** de **2020**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Rafael Tonchez Escamilla**, Director de Planeación de Obras y Contratación, en nombre y representación del Lic. **José Nazario Pineda Osorio**, Secretario de Obras Públicas del Municipio de **Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

1. **CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.**
2. **CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.**
3. **ING. NESTOR GUERRERO SEGURA**
4. **ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las **BASES** que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

1. **CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.**
2. **CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.**
3. **ING. NESTOR GUERRERO SEGURA**
4. **ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FIM19-02/20-CP

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que no existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO
/	/

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.


Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **05** de **Marzo** del **2020** a las **10:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:25 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE



ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
Director de Planeación de Obras y Contratación
De la Secretaría de Obras Públicas.

POR LOS INVITADOS



C.P. ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ
Director de Fiscalización
de la Contraloría Municipal de Monterrey



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FIM19-02/20-CP

ING. HÉCTOR GONZÁLEZ IBARRA

Por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en el Estado de N.L.

DR. DANIEL SÁLAS LIMÓN

Por el Colegio de Ingenieros Civiles.

C.P. *Agustín Alonso Torres*

"Esta Contraloría suscribe en la presente acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo esto no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría se reserva el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública."

DR. GERARDO GUAJARDO CANTÚ

CONTRALOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MENDEZ

Por el Colegio de Arquitectos.



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FIM19-02/20-CP

JUAN MENDOZA

Nombre y firma
En representación de la
Ciudadanía

Adrián Pérez

Nombre y firma
En representación del Consejo
Municipal

POR LOS CONCURSANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>José de Jesús Ortega L</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
2. CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Francisco González</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
3. ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	NOMBRE: <u>EZEQUIEL FELICIANO J.</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>
4. ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Jessica Hernandez</u> FIRMA: <u>[Firma]</u>

Juan Aro

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN



CONCURSO No.
OP-FIM19-02/20-CP

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE MAINELES Y CALLE BREZO EN LA COLONIA FOMERREY 114, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PROPUESTA TÉCNICA

LICITANTES													
1	2	3	4	5	1		2		3		4		
					CONSTRUCCIONES CUPRE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES; EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

No.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MÁQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
T-12	MATERIALES; EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]