







Periódico Oficial



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Monterrey, Nuevo León - Lunes - 7 de Junio de 2021

Índice

-  PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
-  PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
-  ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
-  AYUNTAMIENTOS

TOMO CLVIII
NÚMERO
69

Registrado como artículo de segunda clase el 18 de septiembre de 1903



Publicaciones ordinarias: **Lunes, Miércoles y Viernes**



El Municipio de Monterrey Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y con fundamento en el Artículo 14 fracción IV incisos c y d, 86, y 87 fracción VI del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, hace del conocimiento general de los fallos, cuyos fallos fueron emitidos en fecha 26 y 28 de mayo de 2021 y que fue convocado por esta Secretaría, para la adjudicación de los contratos a precios unitarios y tiempo determinado de las obras a financiarse con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del Ejercicio 2021 y del Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2021, respectivamente, las cuales a continuación se indican:

FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

OP-FISM-XX/21-CP	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO	CONSTRUCTORA	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR ESTIMADO
OP-FISM-01/21-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TRAMO I) SOBRE AV. DE LA REPÚBLICA Y MANUEL BELGRANO, ENTRE CALLES JUAN B. VARGAS Y M.T. DE ALVEAR, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 14,976,371.66
OP-FISM-02/21-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (TRAMO II) SOBRE AV. DE LA REPÚBLICA Y MANUEL BELGRANO, ENTRE CALLES JUAN B. VARGAS Y M.T. DE ALVEAR, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 12,448,793.86
OP-FISM-03/21-CP	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES 8 DE JULIO, 5 DE JULIO Y AVENIDA DE LAS TORRES, EN LA COLONIA ALFONSO REYES, LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 8,424,993.68
OP-FISM-04/21-CP	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN LA CALLE CANTANTES Y EN LA CALLE ESTIBADORES; DE LA CALLE 12 DE AGOSTO HASTA FINALIZACIÓN DE LA CALLE, EN LA COLONIA PASEO DE SAN BERNABÉ, SECTOR LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 4,099,825.15
OP-FISM-05/21-CP	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE ZEUS ENTRE CALLE TEBAS Y AV. CAMINO REAL, EN LA COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCÍA, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 6,985,017.51
OP-FISM-06/21-CP	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN LA CALLE ZÓCALO ENTRE LA AVENIDA RAÚL RANGEL FRÍAS Y CALLE SAN J. ROMERO, EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 6,199,900.71
OP-FISM-07/21-CP	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PASEO AGAVE ENTRE LAS CALLES PASEO DEL RINCÓN Y PASEO N, EN LA COLONIA FOMERREY 45, EN MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	ABCY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 9,482,568.94
OP-FISM-08/21-CP	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN ENTRE LAS CALLES SANTA CLARA Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 3,629,217.30
OP-FISM-09/21-CP	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO O PLAZA EN LA CALLE PIRÁMIDE, EQUILÁTERO, Y EL CANAL AZTLÁN, EN LA COLONIA SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	DESARROLLOS MAFERSA S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 6,473,815.05



Gobierno de
MONTERREY

OP-FISM-10/21-CP	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO O PLAZA EN LA CALLE HILADORES, NO REELECCIÓN, ROTEROS Y TORNEROS, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 7,174,655.10
OP-FISM-11/21-CP	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO O PLAZA, EN LA CALLE CUEVAS DE ALMANZORA E IBIZA. (ETAPA 1), EN LA COLONIA BARRIO SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 9,989,288.58
OP-FISM-12/21-CP	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO O PLAZA EN LA CALLE ENEAS, JERUSALÉN Y CANAL MEDULAR, EN LA COLONIA BARRIO SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	26 de Mayo de 2021	PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 27 de Mayo del 2021 al 27 de Noviembre del 2021.	\$ 12,845,152.75
OP-FDM-01/21-CP	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL DE CALLE VALLE DE COCUYOS A CALLE DE ECO, COLONIA RINCÓN DE VALLE ALTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN.	28 de Mayo de 2021	CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 01 de Junio del 2021 al 02 de Diciembre del 2021.	\$ 5,488,800.67
OP-FDM-02/21-CP	REHABILITACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN PUENTES VEHICULARES, EN DIVERSAS UBICACIONES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	28 de Mayo de 2021	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 01 de Junio del 2021 al 02 de Diciembre del 2021.	\$ 3,986,301.98
OP-FDM-03/21-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CALLE PADRE MIER Y MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	28 de Mayo de 2021	CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 01 de Junio del 2021 al 02 de Diciembre del 2021.	\$ 3,748,926.19
OP-FDM-04/21-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GUTIÉRREZ ENTRE CALLE MARIANO MÁTAMOROS Y 15 DE MAYO EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	28 de Mayo de 2021	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 01 de Junio del 2021 al 02 de Diciembre del 2021.	\$ 3,498,418.00
OP-FDM-05/21-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHOLULA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, EN LA COLONIA NUEVO OBISPADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	28 de Mayo de 2021	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 01 de Junio del 2021 al 02 de Diciembre del 2021.	\$ 7,954,558.90
OP-FDM-06/21-CP	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS ENTRE LA CALLE CADENEROS Y CALLE 27 DE MAYO EN LA COLONIA LA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	28 de Mayo de 2021	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V.	185 días naturales del 01 de Junio del 2021 al 02 de Diciembre del 2021.	\$ 6,843,964.91
OP-FDM-07/21-CP	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE CALLES PASEO DE LA SIERRA, DE LOS CUATRO PARQUES Y PASEO DE LOS ESTUDIANTES EN LA COLONIA CUMBRES 2°. SECTOR EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	28 de Mayo de 2021	DESARROLLOS MAFERSA S.A. DE C.V.	185 días naturales del 01 de Junio del 2021 al 02 de Diciembre del 2021.	\$ 5,473,326.06

MONTERREY, NUEVO LEÓN, JUNIO DE 2021

C. ARQ. ALFONSO RAMOS MARROQUÍN
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

Orden No. 834

07