



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FDM-04/19-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. **OP-FDM-04/19-CP**, referente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON**. Trabajos a financiarse con **RECURSOS ESTATALES FONDO DESARROLLO MUNICIPAL (FODEMUN) EJERCICIO 2019**

Siendo las **14:00** horas del día **19** de **Agosto** del **2019** se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha de **31** de **Julio** de **2019**, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. **Rafael Tonchez Escamilla**, Director de Planeación de Obras y Contratación, en nombre y representación del Lic. **José Nazario Pineda Osorio**, Secretario de Obras Públicas del Municipio de **Monterrey, N.L.** en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. (NO SE PRESENTO).

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

- 1. GRUPO COYSE S.A. DE C.V.**
- 2. DESARROLLOS MAFERSA S.A. DE C.V.**
- 3. CKT EDIFICACIONES S.A. DE C.V.**

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que no existen proposiciones rechazadas.

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO
	



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FDM-04/19-CP

Se hace constar que las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **21 de Agosto del 2019** a las **14:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 14:34 horas se da por concluida la presente acta.

POR LA CONVOCANTE

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA

Director de Planeación de Obras y Contratación
De la Secretaría de Obras Públicas.

POR LOS INVITADOS

C.P. ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ

Director de Fiscalización
de la Contraloría Municipal de Monterrey



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FDM-04/19-CP

ARQ. JOSÉ FRANCISCO GUAJARDO VALDÉZ
Por la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción en el Estado de N.L.

ING. GERARDO DE JESÚS CASTAÑEDA ESPINO
Por el Colegio de Ingenieros Civiles.

Esta Contraloría suscribe en la presente Acta en calidad de testigo exclusivamente, sin embargo este no certifica por parte de este Órgano de Control la debida ejecución del proceso de licitación. Por lo que esta Contraloría no tiene el derecho establecido en el artículo 106 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León para verificar en cualquier tiempo cada una de las etapas de la obra pública.

P.A. ING. JOEL GARCIA HERRERO

LIC. JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
CONTRALORÍA GENERAL Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN..

ARQ. CARLOS ANTONIO ORTIZ GONZALEZ
Por el Colegio de Arquitectos.

Mano de León M. Infedez
Nombre y firma
En representación de la
Ciudadanía

[Signature]
Nombre y firma
En representación del Consejo
Municipal

[Large Signature]

[Signature]

[Signatures]

[Signatures]



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.
ACTA PRIMERA
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-FDM-04/19-CP

POR LOS CONCURSANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>NO SE</u> FIRMA: <u>PRESEJITO.</u>
2. GRUPO COYSE S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>OSCAR GUERRA FRAYRE</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
3. DESARROLLOS MAFERSA S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Fernando Sede</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
4. CKT EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	NOMBRE: <u>Fco. J. Mendez Cuevas</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>



GOBIERNO DE
MONTERREY

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONCURSO No.

OP-FDM-04/19-CP

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN CALLE CHALLENGER, DIRAK Y FORD EN LA COLONIA BARRIO LA MODERNA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

PROPUESTA TÉCNICA

LICITANTES

No.	DESCRIPCIÓN	1		2		3		4		5	
		CUMPLE	NO								
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD										
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS										
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL										
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO										
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO										
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS										
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO										
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA										
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA-MAQUINA										
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO										
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO										
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES										
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS										
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES										
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE										

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTA

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]