

**CIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.  
ACTA PRIMERA  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-R33-02/19-CP

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el concurso No. OP-R33-02/19-CP, referente a la obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO A LA PRADERA, ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. Trabajos a financiarse con Recursos del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ejercicio 2019.

Siendo las 10:00 horas del día 17 de Julio del 2019 se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Planeación de Obras y Contratación, ubicadas en el primer piso de la Presidencia Municipal en Zaragoza y Ocampo S/N, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la CONVOCATORIA PÚBLICA de fecha de 28 de Junio de 2019, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Ing. Rafael Tonchez Escamilla, Director de Planeación de Obras y Contratación, en nombre y representación del Lic. José Nazario Pineda Osorio, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L. en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal de Monterrey, pasa lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados, que contenían las proposiciones técnicas y económicas presentadas.

Acto continuo se procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran cumplieron con los documentos solicitados en las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión cuantitativa y cualitativa, así como su posterior dictamen.

1. **CONSORCIO CONSTRUCTIVO ROGATI, SA DE CV**
2. **ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, SA DE CV**
3. **PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV**
4. **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA DE CV**

De la misma verificación se obtuvo que los concursantes cumplieron totalmente con los requisitos solicitados, por lo que no existen proposiciones rechazadas.



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.  
ACTA PRIMERA  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**


**LICITACIÓN No. OP-R33-02/19-CP**

CONCURSANTE	MOTIVO DE RECHAZO

Se hace constar que tanto las propuestas económicas de quienes fue aceptada su propuesta técnica, quedaron en custodia de la convocante de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.







Firmadas que fueron las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunicó que el día **19 de Julio del 2019** a las **10:00** horas, en este mismo lugar se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de las propuestas económicas exclusivamente de aquellos concursantes que no hayan sido rechazadas en el análisis detallado de su propuesta técnica. Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes a continuación firman el presente documento como constancia de que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo. Siendo las 10:25 horas se da por concluida la presente acta.

**POR LA CONVOCANTE**


---

**ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA.**  
 Director de Planeación de Obras y Contratación  
 De la Secretaría de Obras Públicas.



GOBIERNO DE  
**MONTERREY**

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.  
ACTA PRIMERA  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-R33-02/19-CP

POR LOS INVITADOS

**C.P. ROBERTO ELIZONDO GONZÁLEZ**  
Director de Fiscalización  
de la Contraloría Municipal de Monterrey

**ARQ. JOSÉ FRANCISCO GUAJARDO  
VALDÉZ**

Por la Cámara Mexicana de la Industria de la  
Construcción en el Estado de N.L.

**ING. GERARDO DE JESÚS CASTAÑEDA  
ESPINO**

Por el Colegio de Ingenieros Civiles.

**Nombre y firma**

En representación de la  
Ciudadanía

*Alicia Pardo*

**Nombre y firma**

En representación del Concejo  
Municipal

*[Handwritten signatures and marks]*



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN.  
ACTA PRIMERA  
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

LICITACIÓN No. OP-R33-02/19-CP

**POR LOS CONCURSANTES**

EMPRESA	REPRESENTANTE (NOMBRE Y FIRMA)
1. CONSORCIO CONSTRUCTIVO ROGATI, SA DE CV	NOMBRE: <u>Joseph E. Palma Zurro</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
2. ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2000, SA DE CV	NOMBRE: <u>ROGELIO MERCADO GARZA</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
3. PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	NOMBRE: <u>Rogelio Zamarrón Martínez</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>
4. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA DE CV	NOMBRE: <u>Josue Hoaz Solis</u> FIRMA: <u>[Signature]</u>

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



GOBIERNO DE  
**MONTERREY**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAMINO A LA PRADERA, ENTRE LAS AVENIDAS DEL CENTRO NORTE Y DEL CENTRO SUR, COLONIA BARRIO DEL CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

OP-R33-02/19-CP

PROPUESTA TÉCNICA

• LISTA DE ANEXOS •

1 *	2 *	3 *	4 *	5
CONSORCIO CONSTRUCTIVO ROGATI, S DE RL DE CV	ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, SA DE CV	PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CV	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARGAN, SA DE CV	

No.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T-1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD	✓		✓							
T-1-a	CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS	✓		✓							
T-1-b	COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL	✓		✓							
T-1-c	CARTA DE COMPROMISO DEL TÉCNICO	✓		✓							
T-2	RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO	✓		✓							
T-3	PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		✓							
T-4	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO	✓		✓							
T-5-a	LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓							
T-5-b	CARTA DE COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	✓		✓							
T-6	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA	✓		✓							
T-7	RESÚMEN COSTOS HORA- MÁQUINA	✓		✓							
T-8-a	PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO	✓		✓							
T-8-b	PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓		✓							
T-9	TABULADOR DE SALARIOS REALES	✓		✓							
T-10	LISTADO DE MATERIALES Y COSTOS BÁSICOS	✓		✓							
T-11	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	✓		✓							
T-12	MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		✓							

OBSERVACIONES

Handwritten signatures and marks in the observation section.