



Secretaría de  
**OBRAS PÚBLICAS**

www.opn.gob.mx  
.../trabajo\_rny

El Municipio de Monterrey Nuevo León, a través de la Secretaría de Obras Públicas y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 y demás Relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León vigente, se hace del conocimiento general los fallos para la adjudicación de los contratos a precios unitarios y tiempo determinado que a continuación se indican, obras financiadas con Recursos Estatales del Ejercicio 2015.

FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL  
EJERCICIO 2015

No. de Licitación	Descripción y Ubicación de la Obra	Participante Ganador	Fecha de Inicio y Término de Obra	Importe del Contrato (incluye I.V.A.)
OP-RE-01/15-CP	RECARPETEO DE AVENIDA JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	117 días naturales del 07 de Mayo del 2015 al 31 de Agosto del 2015.	\$28,540,491.41
OP-RE-02/15-CP	RECARPETEO DE AVENIDA CALZADA SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	117 días naturales del 07 de Mayo del 2015 al 31 de Agosto del 2015.	\$10,651,409.44
OP-RE-03/15-CP	RECARPETEO DE AVENIDA PUERTA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	117 días naturales del 07 de Mayo del 2015 al 31 de Agosto del 2015.	\$21,537,737.28
OP-RE-04/15-CP	RECARPETEO DE AVENIDA ALFONSO REYES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.	117 días naturales del 07 de Mayo del 2015 al 31 de Agosto del 2015.	\$13,213,157.32
OP-RE-05/15-CP	RECARPETEO DE COLONIA VILLA DEL RÍO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	117 días naturales del 07 de Mayo del 2015 al 31 de Agosto del 2015.	\$10,099,498.05
OP-RE-06/15-CP	RECARPETEO DE COLONIA VALLE DEL HUAJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	117 días naturales del 07 de Mayo del 2015 al 31 de Agosto del 2015.	\$4,162,331.74
OP-RE-07/15-CP	RECARPETEO DE COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L.	JOCOA, S.A. DE C.V.	117 días naturales del 07 de Mayo del 2015 al 31 de Agosto del 2015.	\$4,719,776.40

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MAYO DE 2015

C. ING. ALBERTO MEDRANO GUERRA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Orden No. 1017

01