

ANEXO 12

Clave de la Licitación	Nombre, Razón o Denominación Social de todos los Contratistas Participantes	Descripción y Ubicación de la obra a realizar o servicio relacionados con la misma	Nombre, Razón o Denominación Social de la Persona Física o Moral a la cual se adjudicó el Contrato	Fecha de Inicio y Terminó del Contrato	Importe del Contrato mas I.V.A.
OP-RP-01/07-AD	Arq. Jorge Sergio Taboada Moron, Eduardo Castillo Romo de Vivar y D1 Arquitectura, S.A. de C.V.	Elaboración y Presentación de Proyectos en Fotorealismo 3D de Pasos Elevados y Deprimidos del Sistema Vial Leones-Av. Rangel Frías	Jorge Sergio Taboada Moron	12 de Febrero al 12 de Marzo del 2007	121,900.00
OP-RP-02/07-AD	Arq. Jorge Sergio Taboada Moron, Eduardo Castillo Romo de Vivar y D1 Arquitectura, S.A. de C.V.	Elaboración y Presentación de Proyecto Paso Elevado Los Cristales en fotorealismo	Jorge Sergio Taboada Moron	12 al 19 de Febrero del 2007	18,400.00
OP-RP-03/07-AD	Arq. Francisco Ocegueda Ríos, Ing. Pedro Noe Guerra Dávila y Ramos Constructivos, S.A. de C.V.	Adecuación de espacios en el Salón Solidaridad para cuatro despachos y una cocineta en el 1er Piso del Palacio Municipal	Arq. Francisco Ocegueda Ríos	23 de Abril al 08 de Mayo del 2007	152,739.39
OP-RP-04/07-AD	Bufette de Obras, Servicios y Suministros, S.A. de C.V., J.C. Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V. y Construcciones Dynamo, S.A. de C.V.	Remodelación de las Oficinas de la Secretaría de la Contraloría ubicada en el Segundo Piso de Palacio Municipal en Zaragoza y Ocampo s/n Centro	Construcciones Dynamo, S.A. de C.V.	21 de Mayo al 20 de Junio del 2007	54,322.72