



GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTERREY
2009 - 2012

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-RP-01/10-IR

ACTA TERCERA

ACTA DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. OPM-RP-01/10-IR referente a la Obra de: **Remodelación de la Oficina Ejecutiva del Alcalde en el Palacio Municipal de Monterrey**, trabajos a Financiarse con Recursos Propios Municipales.

Siendo las 16:00 horas del día 03 de Febrero del 2010 se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación y Control Físico, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Ocampo y Zaragoza en Monterrey, N.L., las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el FALLO de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el C. C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR, Director de Planeación y Control Físico, en nombre y representación de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L., en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Secretaría de Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo de dicha Secretaría, por lo que se declara como CONCURSANTE seleccionado para ejecutar los trabajos a: **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.**, en consecuencia se le adjudica el Contrato, por haber considerado que su proposición con un monto de: **\$1,787,815.00 (Un millón setecientos ochenta y siete mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, dentro de los 15 días hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor de Tesorería Municipal de Monterrey, N.L. la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente se le comunica al contratista seleccionado que la obra en mención deberá iniciarla el **05 de Febrero del 2010** y concluirla a más tardar el día **06 de Marzo del 2010**, es decir en un plazo no mayor de 30 días calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a cada uno de los demás concursantes, en caso de asistir, la(s) causa(s) por la(s) cual(es), no fue seleccionada su proposición.

MTG

1

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

**POR LA CONVOCANTE
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**



C. C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL FISICO


C. ING. SALVADOR SEREATO SANCHEZ
COORDINADOR DE CONTRATOS Y CONCURSOS

**POR LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL**


C. ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR DE AUDITORIA
DE OBRA PÚBLICA

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
C.P. EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ Coordinador de Contabilidad y Cuenta Pública	
C.P. MAGDALENA TAMEZ GUERRA Jefe de Análisis Estadístico de Tesorería	
LIC. GUSTAVO RAMIREZ VILLARREAL Coordinador General de Atención a Grupos de Participación Ciudadana de ONG – Desarrollo Humano y Social	
IGNACIO ARIAS CORONADO Contralor Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social	





POR LOS CONCURSANTES

POSTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

- 1.- COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.- PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.

Jesus H. Garcia

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-RP-05/10-IR

ACTA TERCERA

ACTA DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. **OPM-RP-05/10-IR** referente a la Obra de: **Remodelación de Centro DIF Francisco Zarco**, trabajos a Financiarse con **Recursos Propios Municipales**.

Siendo las **17:10** horas del día **03 de Febrero del 2010** se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación y Control Físico, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Ocampo y Zaragoza en Monterrey, N.L., las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el **C. C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR, Director de Planeación y Control Físico**, en nombre y representación de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L., en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Secretaría de Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo de dicha Secretaría, por lo que se declara como **CONCURSANTE** seleccionado para ejecutar los trabajos a: **MG UNIDAD TECNICA, S.A. DE C.V.**, en consecuencia se le adjudica el Contrato, por haber considerado que su proposición con un monto de: **\$1,960,008.46 (Un millón novecientos sesenta mil ocho pesos 46/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **CONTRATO** respectivo y sus anexos, dentro de los 15 días hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor de Tesorería Municipal de Monterrey, N.L. la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente se le comunica al contratista seleccionado que la obra en mención deberá iniciarla el **05 de Febrero del 2010** y concluirla a más tardar el día **05 de Mayo del 2010**, es decir en un plazo no mayor de **90** días calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a cada uno de los demás concursantes, en caso de asistir, la(s) causa(s) por la(s) cual(es), no fue seleccionada su proposición.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

**POR LA CONVOCANTE
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**


C. C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL FÍSICO


C. ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ
COORDINADOR DE CONTRATOS Y CONCURSOS

**POR LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL**


C. ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR DE AUDITORIA
DE OBRA PÚBLICA

POR LOS INVITADOS

NOMBRE


FIRMA

C.P. EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ
Coordinador de Contabilidad y Cuenta Pública

C.P. MAGDALENA TAMEZ GUERRA
Jefe de Análisis Estadístico de Tesorería

LIC. GUSTAVO RAMIREZ VILLARREAL
Coordinador General de Atención a Grupos de Participación
Ciudadana de ONG – Desarrollo Humano y Social


IGNACIO ARIAS CORONADO
Contralor Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social








POR LOS CONCURSANTES


POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.- CLYC, S.A.	_____
2.- GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	_____
3.- ING. NESTOR GUERRERO SEGURA	_____
4.- MAXIMA CALIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Alfred Angel Carbony C.  Marco Vinicio Mendez C. 
5.- MG UNIDAD TECNICA, S.A. DE C.V.	_____













MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-RP-06/10-IR

ACTA TERCERA

ACTA DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. **OPM-RP-06/10-IR** referente a la Obra de: **Supervisión Externa para la Construcción del Paso a Desnivel Inferior ubicado en Av. Revolución y José Alvarado**, trabajos a Financiarse con **Recursos Propios Municipales**.

Siendo las **17:25** horas del día **03 de Febrero del 2010** se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación y Control Físico, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Ocampo y Zaragoza en Monterrey, N.L., las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el C. **C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR, Director de Planeación y Control Físico**, en nombre y representación de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L., en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Secretaría de Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo de dicha Secretaría, por lo que se declara como **CONCURSANTE** seleccionado para ejecutar los trabajos a: **INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS, S.A. DE C.V.**, en consecuencia se le adjudica el Contrato, por haber considerado que su proposición con un monto de: **\$324,833.55 (Trescientos veinticuatro mil ochocientos treinta y tres pesos 55/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concurante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **CONTRATO** respectivo y sus anexos, dentro de los 15 días hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor de Tesorería Municipal de Monterrey, N.L. la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente se le comunica al contratista seleccionado que la obra en mención deberá iniciarla el **05 de Febrero del 2010** y concluirla a más tardar el día **04 de Junio del 2010**, es decir en un plazo no mayor de **120** días calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a cada uno de los demás concursantes, en caso de asistir, la(s) causa(s) por la(s) cual(es), no fue seleccionada su proposición.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

**POR LA CONVOCANTE
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**


C. C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL FÍSICO


C. ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ
COORDINADOR DE CONTRATOS Y CONCURSOS

**POR LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL**


C. ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR DE AUDITORIA
DE OBRA PÚBLICA

POR LOS INVITADOS

NOMBRE



FIRMA

C.P. EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ
Coordinador de Contabilidad y Cuenta Pública

C.P. MAGDALENA TAMEZ GUERRA
Jefe de Análisis Estadístico de Tesorería

LIC. GUSTAVO RAMIREZ VILLARREAL
Coordinador General de Atención a Grupos de Participación
Ciudadana de ONG – Desarrollo Humano y Social

IGNACIO ARIAS CORONADO
Contralor Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social



POR LOS CONCURSANTES

POSTOR

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

- 1.- JICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.- CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
- 3.- CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.
- 4.- INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
- 5.- GARCIA SALAZAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.


Alberto Espinosa C.

WTC. PA





GOBIERNO MUNICIPAL
DE MONTERREY
2009 - 2012

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

OPM-RP-07/10-IR

ACTA TERCERA

ACTA DE FALLO

Que se formula en relación con el Concurso No. **OPM-RP-07/10-IR** referente a la Obra de: "**Centro de Mediación**" de la Dirección de Participación Ciudadana, trabajos a Financiarse con **Recursos Propios Municipales**.

Siendo las **12:00** horas del día **26 de Enero del 2010** se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación y Control Físico, ubicada en el Primer Piso del Palacio Municipal en las calles Ocampo y Zaragoza en Monterrey, N.L., las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el C. **C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR**, Director de Planeación y Control Físico, en nombre y representación de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, N.L., en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Secretaría de Contraloría Municipal de Monterrey, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo de dicha Secretaría, por lo que se declara como **CONCURSANTE** seleccionado para ejecutar los trabajos a: **INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.**, en consecuencia se le adjudica el Contrato, por haber considerado que su proposición con un monto de: **\$367,244.75 (Trescientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A.**, reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, dentro de los 15 días hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor de Tesorería Municipal de Monterrey, N.L. la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente se le comunica al contratista seleccionado que la obra en mención deberá iniciarla el **26 de Enero del 2010** y concluirla a más tardar el día **24 de Febrero del 2010**, es decir en un plazo no mayor de **30** días calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a cada uno de los demás concursantes, en caso de asistir, la(s) causa(s) por la(s) cual(es), no fue seleccionada su proposición.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

**POR LA CONVOCANTE
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**



C. C.P. MARIO ALBERTO AYALA MONTEMAYOR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL FÍSICO


C. ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ
COORDINADOR DE CONTRATOS Y CONCURSOS

**POR LA SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL**


C. ING. LUIS ALBERTO NIETO LOPEZ
COORDINADOR DE AUDITORIA
DE OBRA PÚBLICA

POR LOS INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
C.P. EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ Coordinador de Contabilidad y Cuenta Pública	_____
C.P. MAGDALENA TAMEZ GUERRA Jefe de Análisis Estadístico de Tesorería	_____
LIC. GUSTAVO RAMIREZ VILLARREAL Coordinador General de Atención a Grupos de Participación Ciudadana de ONG – Desarrollo Humano y Social	_____
ANASTACIA RAMIREZ VELAZQUEZ Consejo Municipal de Desarrollo Social	
_____	_____

POR LOS CONCURSANTES

POSTOR	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
1.- INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V.	 <u>Julio Cesar Martinez</u>
2.- ADK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	_____
3.- ARQ. ISAURO NARVAEZ YEPIZ	_____
4.- CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	_____
5.- PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	_____

